Zatgcznik Nr 2 Wzor Umowy

UMOWA NR : ....ovveruecnnee 2014
zawarta dnia ........eecvveeenieeeennnne
pomiedzy:
Domem Pomocy Spolecznej w Jaworze
Plac Seniora

59-400 Jawor

reprezentowang przez

Dyrektora Iren¢ Stolarczyk

przy kontrasygnacie Gtownej Ksiegowe;j
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Wykonanie robot budowlanych zwiazanych z zabezpieczeniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budynkow A i B Domu Pomocy Spolecznej

w Jaworze Dom w Mierczycach” Etap II zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. ,, Wykonanie rob6t budowlanych
zwiazanych z zabezpieczeniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budynkéw A i B Domu
Pomocy Spolecznej w Jaworze Dom w Mierczycach” Etap 11 .

2. Szczego6lowy zakres robot opisany zostal w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Lokalizacja budowy: Dom Pomocy Spotecznej w Jaworze Dom w Mierczycach 34
59-430 Wadroze Wielkie na dziatce nr 223/6, obrgb Mierczyce, gmina Wadroze Wielkie.

Termin wykonania zamowienia

§2
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej
niz:

- nadbudowa klatki schodowej K2 do poziomu trzeciej kondygnacji (poziom +6,21)

— wymiana drzwi z komunikacji ogolnej do klatki schodowej K2 iz klatki na zewnatrz
budynku

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K2

— wykonanie placu manewrowego przed budynkiem A dla pojazddéw Strazy Pozarnej

- wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozaru

do 28. Listopada 2014 r. - data zgloszenia do odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 6 umowy.



Obowiazki stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

. Do

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) Zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robdt Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego;

3) Zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego w przypadku takiej
koniecznosci;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1)Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, kosztorysami ofertowymi, dokumentacja projektowa, zgloszeniem
robot, obowigzujacymi przepisami, normami 1 specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy
technicznej.
2) Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego.
3)Oznakowanie 1 wygrodzenie terenu 1 zaplecza budowy, zorganizowanie i
wyposazenie w urzadzenia niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i
zabezpieczenie w czasie trwania budowy.
4)Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt.
5)Wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.
6)Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.
7)Zapewnienie codziennego doj$cia pracownikom, mieszkancom do pomieszczen
mieszkalnym, biurowych, gospodarczych. O biezacych zamierzeniach i mogacych
wystgpi¢  utrudnieniach ~ Wykonawca  jest  zobowigzany  poinformowac
Zamawiajacego.
8)Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nast¢pujacych ustaw (jako
wytwarzajacy odpady):
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
9)Ponoszenie peitnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrong p.poz., jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;
10)  Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane.
11) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona wszelkich
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem placu budowy wynikajacych z przyjetej
technologii wykonania robdt oraz dostgpu do miejsca robot.



12)  Wykonawca we wilasnym zakresiec i na wlasny koszt dokona wszelkich
czynno$ci zwigzanych z regulacja istniejacych urzadzen: wysokosci stupow
oswietlenia drogowego, studni rewizyjnych istniejacej kanalizacji sanitarnej, zasuw
wodociaggowych, skrzynek gazowych
13)  Wilaczenia i wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do realizacji budowy
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i rowniez poniesie koszty z tym
Zwigzane.

14)  Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosSci za stosowanie bezpieczenstwa wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

15)  Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

16) Dostarczanie niezbednych dokumentéw  potwierdzajacych  parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np.
wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy.

17)  Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot.
18) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot

w nalezytym stanie i porzadku.
19)  Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac urzadzen, obiektow.
20) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze.
21)  Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w
trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia.
22)  Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.
23)  Posiadanie dokumentow ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujgcych:
1. Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysoko$ci, co najmniej
wartosci kontraktu,
2. Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i
0s0b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg3 OC na sumg
ubezpieczenia roOwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie w/w dokumentow ubezpieczeniowych
w dniu podpisania umowy.
24)  Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.
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25)  Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego
o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu
oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robdt, a ktorych nie mozna bylo ujawnié
na etapie prowadzonego postgpowania o zaméwienie publiczne.

26)  Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
co najmniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

27)  Uzyska¢ zgody na wylaczenia i wlaczenia urzadzen i ponies¢ koszty z tym
zZwigzane.

28)  Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z  inwentaryzacjg
powykonawczg. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na
kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, Wykonawca
dostarczy zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego w 3 egzemplarzach
z danymi technicznymi.

29) Zgloszenie wykonanych robot do odbioru koncowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robdt wg aktualnych przepisow
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatow, aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatow uzytych do
realizacji robot, itp. oraz na uzytkowanie obiektu.

Porozumiewanie si¢ stron

§4
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane
wskazanych o0sob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ........................

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

§5

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci :

OGOLEM:
BRUTTO: ..., zlotych
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NETTO: oot zlotych
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. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. W przypadku zaniechania czgéci zakresu rob6t z przyczyn, ktoérych nie mozna byto

przewidzie¢, ktore sg niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
zmniejszenia wynagrodzenia o zaniechane czynnosci. Podstawg zaniechania zakresu robot
1 zmniejszenia wynagrodzenia bedzie protokot koniecznosci, sporzadzony przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur
VAT Numer NIP WyKonawcy ........c.ccccecevviiveinennenne.
Rozliczenie pomig¢dzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur czgsciowych
wystawionych przez Wykonawce nie czeSciej niz jeden raz w miesigcu oraz na podstawie
zatwierdzonego bezusterkowego protokotu odbioru robét i pisemnego potwierdzenia od
Podwykonawcow iz dokonano zaptaty wszystkich istniejacych wobec nich naleznosci za okres,
ktérego dotyczy faktura.
Protokét koncowy odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot),
na podstawie wykonanych robot — potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Rozliczenie i zaptata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,
nastgpi na podstawie faktur wystawionych na Dom Pomocy Spolecznej w Jaworze Plac Seniora
3 59-400 Jawor NIP 614-118-05-62
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
bezusterkowym protokotem odbioru robét oraz po przedstawieniu dowodow potwierdzajacych
zaptate wszystkich zobowigzan wobec Podwykonawcow.
Nalezno$¢ za wykonane roboty do dnia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 85%
warto$ci umowne;j. Faktura koncowa w wysokosci 15% nalezno$ci umownej moze by¢
wystawiona po pozytywnym odbiorze koncowym budowy oraz po przedstawieniu
dowodow potwierdzajgcych zaptate wszystkich zobowigzan wobec Podwykonawcow.
Za nieterminowa platno$¢ faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Umowa realizowana bedzie przez Dom Pomocy Spotecznej w Jaworze Plac Seniora 3 59-400
Jawor.

Odbiory
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot czgsciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbidr koncowy po wykonaniu robot
Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioru, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.



4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwoch
egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnos$ci wykonania robot
Z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materiaty
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot budowy).

6) Inwentaryzacja  geodezyjna podwykonawcza przyjeta do  zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Jaworze

6. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Za datg¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej] Umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§7
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. ...ccoeeeiennins zt (stownie zlotych
.......................................... YW FOrMIE oo
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,
2) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi
za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Kary umowne

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:



a) Za zwloke w zakonczeniu robot wykonywania przedmiotu umowy —

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki (terminy zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi —
w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki

e) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w §5 ust. 1

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust.1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w §5 ust. 1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Umowne prawo odstgpienia od umowy

§9
W przypadku stwierdzenia, ze wykazane w zataczeniu do oferty osoby nie posiadaja
wymaganych uprawnien budowlanych Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenie od Wykonawcy
kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy :

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego oraz nie wykona swojego zobowigzania wobec
podwykonawcow § 10 pkt 23

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,



1.

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogh spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. | 1 2, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawierac

uzasadnienie.

2. W wypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego obcigzaja ich

nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpieniec od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca sporzadzi w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa
w pkt2) powyzej, przy udziale Zamawiajacego szczegbdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

1.

Zumowg Zamawiajagcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo
§ 10

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robdt
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



3. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 12, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetiajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamédwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 12, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 12, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5%  wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.

10. Zapisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian — w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian — w terminie
7 dni od dnia przediozenia Zamawiajagcemu tych dokumentow.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

14. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;



15. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane
i odebrane przedmioty odbioru, ptatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury
przez Podwykonawce.

16. Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ zaptaty wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi
za wykonane 1 odebrane przedmioty odbioru, ptatnymi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury przez dalszego Podwykonawce.

17. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory =zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
poza akceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
zZamawiaj3acego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3 ) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

24. Przepisy art. 143a—143d ustawy pzp nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego,
wykonawcy, podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.
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6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny wysoko$ci kar umownych,
z tytuhu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

25. W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czg$ci przedmiotu umowy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za jego nalezyte wykonanie zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunkach
z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

26. W umowie o roboty budowlane, zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, Strony
ustalg zakres robdt, ktore Wykonawca bedzie wykonywal osobiscie lub z pomoca
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

27. Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zapftate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

28. Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

29. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne

Roboty dodatkowe i uzupelniajace
§ 11

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia robot uzupetniajacych do 20% wartosci

zamoOwienia.

2. Roboty budowlano — montazowe zamienne moga by¢ wykonane tylko na podstawie

pisemnej decyzji Zamawiajacego i w uzgodnieniu z autorem projektu.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, Wykonawca ma obowigzek o tym zgltosi¢ niezwlocznie Zamawiajagcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Na wykonanie robot dodatkowych badz uzupetniajacych wymagane jest udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcie odrebnej umowy.

5. W przypadku wystapienia robdt uzupetniajacych badz dodatkowych, roboty te wykonane
zostang przy zachowaniu tych samych narzutow i stawek co w kosztorysie Wykonawcy
zalaczonym do umowy.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego .
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. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad 1 usterek
w terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Zmiana umowy
§13

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy

w nastepujacych przypadkach:
A. W zakresie zmiany terminu wykonania:

o konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, uniemozliwiajacych
wykonanie zamowienia podstawowego,

« Wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych
z tym kolizji,

« Z powodu nie przewidzianego braku ptynnos$ci finansowej u Zamawiajacego,

« wystagpienie sity wyzszej 1 innych zdarzen nadzwyczajnych,

« ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych
nie mozliwo$cig dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy

B. W zakresie ptatnosci i innych:

o aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

« zmiany kolejno$ci wykonania cz¢$ci zamowienia badz rezygnacji z wykonania
czgsci zamowienia,

« zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

« rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy.

C. W zakresie innych zmian

« zmiana zakresu rob6t powierzonego podwykonawcom.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo

zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno -organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony.

C) zmiana obcigzen publiczno — prawnych np. podatkow itp.
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§14

. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego oraz zmiana podwykonawcow
nie skutkujg koniecznos$cig zmiany umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych. Podstawa wykonania
robot zamiennych bedzie protokét koniecznos$ci robdt zamiennych sporzadzony i
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony
przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem warto$ci robot zamiennych na podstawie
sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robot. Powyzsza zmiana nie moze powodowaé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
umowy.

Postanowienia koncowe

§15

. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowia
inacze;j.

. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z zatacznikami stanowig Integralng cze$¢ niniejszej
umowy
§16

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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