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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZ��� OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale	y je stosowa� w 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w podpunkcie a. 
 
Zakres zadania obj�tego specyfikacj� 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................  
ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE  kod CPV 452-2.................................................................  
ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE CPV 4540000 .........................................................  
ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  kod CPV 4530000............................................................  
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000...................................................  

 
 
 
c)  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ
CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy , sporz�dzenie harmonogramów prac , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej , 
zabezpieczaj�ce stanowiska monta	u , prace porz�dkowe 
Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie ryczałtowej to wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. 
Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta	u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
 
 
d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka	e wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka	e dziennik budowy  (jako dokument wewn�trzny) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do 
umowy,  a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbie	no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa	no�ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie	no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s� wa	niejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa	ane  za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w 
ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na 
niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
CZAS PRACY 
Wszystkie roboty wykonawca mo	e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z u	ytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin 
pracy w poszczególne dni. 
  
 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawcza odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp.  Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie  i 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u	ytkowników  oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca 
b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
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 OCHRONA �RODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca b�dzie 
podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych  ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze�  lub uci�	liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska	enia , 
hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
 
 WARUNKI BEZPIECZE�STWA PRACY 
 
Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniaj�cych  odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia  zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t  i odpowiedni�  odzie	  dla ochrony 
	ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, 	e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy	ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione 
w cenie umownej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu a	 do zako�czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej  zapłacie i przyjmuje si�, 	e jest wł�czony w cen� umown�. 
 
Ochrona przeciwpo	arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo	arowej. 
  
 ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
Na czas budowy Zamawiaj�cy udost�pni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne. 
Rozliczenie za zu	yt� przez Wykonawc� energi� elektryczn� i wod� nast�pi ryczałtem przy zało	eniu : 
Normatywne zu	ycie wody na 1 pracownika – 60 dm3/dob�  
Normatywne zu	ycie energii elektrycznej na 1 pracownika – 0,2 kWh/dob� 
Ceny wody i energii elektrycznej b�d� to	same z cen� płacon� przez Zamawiaj�cego 
gestorom sieci. 
 
 WARUNKI DOTYCZ
CE ORGANIZACJI RUCHU 
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ładowno�ci pow. 3,5 t  winny by� z wyprzedzeniem tygodniowym  
zgłoszone do akceptacji przez Zamawiaj�cego. 
 
 OGRODZENIA 
Wszystkie ogrodzenia niezb�dne dla zapewnienia bezpiecze�stwa osób postronnych oraz składowanych materiałów wykonawca wykona i 
zdemontuje na własny koszt . 
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by� przedstawione do akceptacji Zamawiaj�cemu. 
 
 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne drogi transportu materiałów monta	owych i 
demonta	owych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc�  i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
 
e) NAZWY I KODY 
 
 GRUP ROBÓT 
 KLAS ROBÓT 

KATEGORII ROBÓT 
 

   
ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE....................................................................................................................................................................  
ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE  kod CPV 452-2........................................................................................................................................  
ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE CPV 4540000.................................................................................................................................  
ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  kod CPV 4530000...................................................................................................................................  
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000..........................................................................................................................  
 

 
 
f) OKRE�LENIA PODSTAWOWE 
Definicje okre�le� u	ytych w specyfikacji  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, 	e elementy spełniaj� zatwierdzonej specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu 
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, 	e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta 
informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, 	e proste i zło	one funkcje systemów pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i 
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.  
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2)  WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
�ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie 
aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe  okre�lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó	 
miejscowych, wł�czaj�c  w to 
ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło	a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� 
wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek zło	a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba ,  	e postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowi� inaczej. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d
 zło	one w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka	dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z 
jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo�� zastosowania  ró	nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�	enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa	enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie	o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�	e� na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f) KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZ
CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
 
4) WYMAGANIA DOTYCZ
CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
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5) WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Ustalenia dodatkowe maj�ce wpływ na kalkulacj� kosztorysow�: 
odległo�� odwiezienia gruzu 11 km, 
koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 
koszt u	ycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obci�	a Zamawiaj�cego.  
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzi�cu 
budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które b�d� nara	one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy 
nale	e� b�dzie codzienne sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie prowadzenia robót 
remontowych; Wykonawca na bie	�co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania; za nie wywi�zanie si� z obowi�zku utrzymania czysto�ci 
Zamawiaj�cy b�dzie obci�	ał Wykonawc� kar� umown�;  
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi . 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka	dym ze skrzydeł budynku. 
d) PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka	dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ni	ej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacj�. 
Próby te powinny by� dokumentowane. 
Uzyskuje si� to przez: 
* Identyfikacj� elementów ka	dego systemu 
* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji. 
Umo	liwia to sprawdzenie, 	e zainstalowano elementy zgodne z ofert�. Umo	liwia to tak	e wykrycie na wczesnym etapie, ka	dego 
niewła�ciwego elementu, jego braku lub nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dost�pnego czasu dla wykrywanie i 
wymian� co minimalizuje wpływ na program 
Ksi�	ki kwalifikacyjne 
Ksi�	ki kwalifikacyjne zawieraj� wymagania in	ynierskie, odbiorcze i dla prób niezb�dne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla 
obiektu. 
S� one wykonywane dla ka	dego systemu i grupy systemów. Na przykład ka	dy system klimatyzacji i wentylacji ma swoj� własn� ksi�	k� 
kwalifikacyjn�, ale ksi�	ka kwalifikacyjna grupy powinna by� wykonana w celu zapewnienia mo	liwo�ci jednoczesnego wykonania prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla ka	dego obiektu razem z wymaganiami bezpiecze�stwa i wymaganiami dotycz�cymi 
dokumentacji s� zebrane w Kartach Protokołów Systemu. Te zestawienia wymaga� s� znane jako Protokóły dla okre�lonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawiera� miejsca na podpisy potwierdzaj�ce, 	e wymagania protokołów s� spełnione. Karty protokołów maj� by� 
nast�pnie wł�czone do  Ksi�	ki Kwalifikacyjnej Obiektu. 
Protokoły s� równie	 dostarczane w celu spełnienia wymaga� dla grup obiektów współpracuj�cych. Te Karty Protokołów Grup zawieraj� 
wymagania, 	e indywidualne Protokoły Obiektu s� prawidłowe, 	e próby s� wykonane, 	e dost�pne s� cz��ci zamienne itd. Protokoły Grupy 
s� wł�czane do okre�lonej Ksi�	ki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Ksi�	ka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły s� podstaw� dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i u	ycie jest 
niezb�dne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu cz��ci obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki s� rejestrowane na 
kartach zawartych w ksi�	ce kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt nale	y sprawdzi� w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia 	e wszystkie elementy s� zainstalowane. Ka	de 
odst�pstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno by� zanotowane a odpowiednie 
odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, mo	na rozpocz�� prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zako�czeniem 
IQ mo	e by� powodem nieudanych prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, 	e poszczególne elementy i systemu pracuj�c spełniaj� specyfikacje podane w projekcie i 
spisanie wyników tych ustale�. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów mo	e by� spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementów. Metoda 
sprawdzenia powinna by� okre�lona wst�pnie przed rozpocz�ciem prac. Testowanie zapewnia, 	e wszystkie elementy obiektów pracuj� 
prawidłowo dzi�ki czemu obiekty b�d� pracowa� zgodnie ze specyfikacj�. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, 	e s� do zaakceptowania, mo	na zacz�� nast�pn� faz�. 
Wyniki prób OQ nale	y zapisa� na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla ka	dego systemu nale	y przejrze� i wykona� raport. 
Po potwierdzeniu wyników, mo	na zacz�� nast�pn� faz� przyjmuj�c, 	e wszystkie inne zwi�zane obiekty maj� taki sam status. Gdy wyniki 
nie s� do zaakceptowania nale	y wykona� poprawki i ponowne próby. 
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Na tym etapie instalacja powinna by� zako�czona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac 
Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, 	e samodzielne i zło	one obiekty pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje si� te próby korzystaj�c z uzgodnionej metody testowania i zapisuj�c wyniki na standardowych kartach prób. 
Próby s� równie	 wykonywane s� w warunkach pracy kilku obiektów. S� to Protokoły Prób Grupowych wymagaj�ce współpracy ró	nych 
obiektów.  
Próba ta zapewnia, 	e system b�dzie pracował spójnie i niezawodnie spełniaj�c wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Ksi�	kach Kwalifikacyjnych mo	e teraz by� wykonana a wyniki nale	y spisa� na odpowiednich 
arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania nale	y przejrze� i sporz�dzi� raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów równie	 nale	y sprawdzi� i zatwierdzi�. (Mo	e to by� formalna weryfikacja prób wykonanych podczas 
IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ nale	y teraz przejrze� i zestawi� Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport b�dzie zawierał wszystkie 
wyniki i zalecane prace. 
Oddanie uko�czonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmuj�cych Kwalifikacj� Obiektu w łatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez 
Zespół (odpowiedzialny za budow� obiektu) U	ytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialno�ci za obiekt do U	ytkownika. Wszystkie główne prace musz� by� zako�czone i 
dokumentacja ma by� dostarczona w celu wykazania, 	e cały obiekt pracuje zgodnie z intencj� projektu zatwierdzonego podczas Formalnego 
Przegl�du Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna by� zebrana wł�cznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do 
Zamawiaj�cego 
Ka	dy element powinien by� umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Li�cie. Praca ta mo	e obejmowa� mały zakres i nie mo	e 
mie� wpływu na zatwierdzenie rozpocz�cia eksploatacji. Wi�kszo�� prac powinna by� zako�czona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 	e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka	da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale	no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ
CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale	y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowi�zuj�ce normy i rozporz�dzenia 
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ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE  kod CPV 452-2 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo�� zastosowania  ró	nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�	enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa	enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie	o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�	e� na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ
CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ
CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale	y wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra	aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale	y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro	no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale	y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni	ej wymienione zalecenia: 
nale	y usun�� wszystkie elementy zagra	aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
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Gruz i materiały drobne nale	y usun�� transportem r�cznym. W 	adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale	y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo	liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale	y 
je odtransportowa� na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
MURY 
 
�ciany z gazobetonu 
�ciany zewn�trzne 
Płyty z gazobetonu dla �cian zewn�trznych u	ywa si� w zgodnie z ich �wiadectwem izolacji cieplnej. Na zewn�trz nanie�� nale	y warstwy 
odpowiadaj�ce zaleceniom producenta gazobetonu by zagwarantowa� absolutn� szczelno�� przed zacinaj�cym deszczem. Zagwarantowa� 
nale	y wysok� odporno�� na �wiatło oraz  na zabrudzenie . Wewn�trzne strony �cian zewn�trznej �ciany z gazobetonu odda� nale	y w stanie 
gotowowym do pomalowania. Przez wykonanie odpowiednich prac poprawiaj�cych wygl�d �ciany  powinno si� osi�gn�� jej  równomiern� 
struktur�.  
 
�ciany wewn�trzne 
�ciany które s� aprojektowane  z bloczków gazobetonowych: Nale	y uwzgl�dni� odpowiednie wymagania przeciwpo	arowe.  
Ł�czenia z  elementami  	elbetowymi nale	y wykona� ze stali nierdzewnej 
Fugi ł�cz�ce �ciany z innymi cz��ciami nale	y oskroba�, oczy�ci�, wypełni� odpowiedni� piank� (sznur) oraz zako�czy� trwale elastyczn� 
mas� uszczelniaj�ca nadaj�c� si� do pomalowania. 
Powierzchnia oddana b�dzie w stanie gotowowym do pomalowania.  
 
�ciany murowane z pustaków 
 
�ciany zaprojektowane  jako �ciany murowane z pustaków ceramicznych wykona� u	ywaj�c pustaków klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. 
Filarki mi�dzyokienne wykona� na zaprawie M5 MPa.  
�ciany zaprojektowane jako murowane z cegły ceramicznej pełnej wykona� u	ywaj�c cegieł kl. 15 MPa na zaprawie M5 MPa 
 
 
Norma PN-B-12055 
Pustaki powinny mie� sprawdzon� g�sto�� obj�to�ciow� na zgodno�� z normami dla odmiany bloczków okre�lonej w dokumentacji 
Wilgotno�� w chwili wbudowania � 20% 
�ciany z pustaków murowa� na zaprawie cementowo – wapiennej. Pustaki murowa� z zachowaniem wi�zania jak dla cegły ceramicznej na 
pełne spoiny o grubo�ci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchyłki grubo�ci spoin ± 3 mm) 
Mury wznosi� na całej ich długo�ci, a �ciany podłu	ne i poprzeczne wykonywa� jednocze�nie z odpowiednim przewi�zaniem lub 
zakotwieniem 
Przed murowaniem pustaki obficie zla� wod� w celu zabezpieczenia przed odci�ganiem wody przez nie 
Naro	niki muru – według zasad wi�zania pospolitego stosuj�c na przemian przenikanie si� poszczególnych warstw obu �cian, t� sam� zasad� 
stosowa� przy wi�zaniu �cian poprzecznych o grubo�ci wi�kszej od 6 cm ze �cianami zewn�trznymi 
Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywa� z cegły  
 W tym samym murze konstrukcyjnym stosowa� pustaki jednakowej odmiany i klasy 
W murach no�nych z pustaków nie wolno wykonywa� bruzd lub wn�k z wyj�tkiem bruzd dla przewodów instalacji elektrycznej, wycinane 
za pomoc� skrobaczek lub frezowania 
Szeroko�� wie�ca 	elbetowego w �cianie zewn�trznej z pustaków � 18 cm, 
 
 
Mury z cegły pełnej 
 
Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady  :  
w pierwszej kolejno�ci wykonywa� mury no�ne i słupy; �cianki działowe grubo�ci poni	ej 1 cegły murowa� nie wcze�niej ni	 po 
zako�czeniu �cian głównych danej kondygnacji; �cianki  z elementów gipsowych murowa� po wykonaniu stanu surowego budynków i 
nakryciu go dachem, 
mury wykonywa� warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, odsadzek, wyskoków, otworów 
itp., 
 
Spoiny 
grubo�� spoin poziomych (wspornych 12+/-,+17-10 mm, grubo�� spoin pionowych ( podłu	nych i poprzecznych) 10 +/- , +15-5 mm, 
w murach nie otynkowanych spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�: mury przewidziane do tynkowania murowa� na tzw. Puste 
spoiny nie wypełnione przy zewn�trznych licach na gł�boko�� 5-10 mm. 
 
Udział połówek 
liczba cegieł u	ytych w połówkach do murowania �cian no�nych < 15% całkowitej liczby cegieł; tylko w �cianach najwy	szej kondygnacji 
liczba ta mo	e wynosi� 50% całkowitej liczby cegieł, 
w filarach i słupach niedopuszczalne jest zast�powanie całych cegieł połówkami, które mog� by� stosowane tylko w liczbie koniecznej do 
uzyskania prawidłowego wi�zania. 
 
Nadpro	a 
nale	y stosowa�  w postaci 	elbetowych elementów prefabrykowanych typu L z betonu komórkowego; mo	na równie	 stosowa� nadpro	a z 
belek stalowych oraz 	elbetowe pełne wykonywane na miejscu budowy, 
nadpro	a powinny by� ocieplone od zewn�trz warstw� płyt z betonu komórkowego lub innego materiału izolacyjnego, 
minimalna długo�� oparcia prefabrykowanych belek nadpro	owych – 9 cm z ka	dej strony; ko�ce belek stalowych lub 	elbetowych 
betonowanych na miejscu  powinny si� opiera� na długo�ci równej 1,5 ich wysoko�ci, 
nadpro	a z betonu komórkowego zbrojonego nale	y układa� na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3 , opieraj�c je  minimum 9 cm z 
ka	dej strony. 
 
Gzymsy 
gzymsy o najprostszej konstrukcji murowa� z cegły na płask lub na r�b (rolk�) przez nadwieszenie cegły najwy	ej 10 cm, 
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gzymsy o wi�kszym wysi�gu zbroi� w spoinach pionowych  bednark� lub pr�tami okr�głymi ze stali zbrojeniowej, 
gzymsy o du	ym wysi�gu opiera� na wspornikach z belek stalowych lub 	elbetowych. 
 
 
Roboty murowe wykona� według wskaza�: 
�cianki działowe grub. 12  cm , wykona� z cegły ceramicznej, pełnej klasy 10, na zaprawie cementowo-wapiennej m5.   
Wykonane �ciany i �cianki musz� by� zgodne z postanowieniami normy PN-B03002:1999 oraz norm� PN-87/B-02355 okre�laj�c� 
dopuszczalne tolerancj� wymiarowe murów i �cianek działowych wykonanych z cegły.  
Cegła u	ywana do murowania musi by� wolna od zanieczyszcze� i kurzu. 
Cegł�  przed wbudowaniem nale	y zwil	y� wod� w celu zapobie	enia odci�gania wody z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Mury i �cianki nale	y układa� warstwami z przestrzeganiem prawideł wi�zania, grubo�ci spoin  oraz zachowaniem pionu i poziomu. 
�ciany zewn�trzne nale	y poł�czy� z 	elbetowymi słupami za pomoc� systemu kotwi�cego np: JMS (Kt25/151). 
Mury i �cianki nale	y wznosi� równomiernie na całej długo�ci .  
W murach i �ciankach grubo�� spoin powinna wynosi�: 
- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie mo	e ona by� wi�ksza ni	 17 mm i mniejsza ni	 10 mm,   
- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie mo	e ona by� wi�ksza ni	 15 mm i mniejsza ni	 5 mm, 
- w �cianach działowych, zbrojonych, spoiny poziome w których układa si� zbrojenie powinna by� przynajmniej o 4 mm wi�ksza 
ni	 grubo�� układanego zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubo�ci spoiny 17 mm. 
 
      Liczba cegieł połówkowych w murach no�nych, niezbrojonych nie mo	e przekracza� 15% całkowitej liczby cegieł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robót murowych musz� odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Piasek u	ywany do wykonania zapraw budowlanych musi spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególno�ci: 
- nie mo	e zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró	nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do wykonanie zapraw budowlanych nale	y stosowa� cement portlandzki, zgodnie z norm� PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego 
u	ytku” oraz wapno suchogaszone. 
 
Maksymalne odchyłki wykonanych murów i �cianek działowych nie mog� przekracza�: 
- w pionie 20 mm na wysoko�ci kondygnacji, 
- poziome przesuni�cie w osiach �cian nad i pod stropem, 20 mm, 
- odchylenie od linii prostej  (wybrzuszenie) 5 mm i nie wi�cej ni	 20 mm na 10 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach, w �wietle o�cie	y nie mog� przekracza�: 
- w przypadku otworów do 100 cm – szeroko�� otworu od +6 do –3mm, natomiast wysoko��  od +15 do –10 mm. 
- w przypadku otworów powy	ej 100 cm – szeroko�� otworu od +10 do –5 mm, natomiast wysoko��  od +15 do –10 mm. 
 
Wszelkie niezb�dne w �cianach bruzdy, wn�ki lub wci�cia nale	y wykona� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-02002:1999.  
Opisane wy	ej warunki wykonania robót murowych b�d� przedmiotem odbioru przez Inspektora Nadzoru i spisany b�dzie protokół odbioru 
cz�stkowego, który stanowił b�dzie zał�cznik do Dziennika budowy.   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
�CIANY DZIAŁOWE 
 
�cianki działowe z płyt ogniochronnych 
 
�cianki oddziele� po	arowych wykona�  z płyt ogniochronnych posiadaj�cych atest stosowny do klasy odporno�ci po	arowej wskazanej w 
projekcie.  
Poł�czenia kraw�dzi styków winny by� wykonane w sposób wskazany przez dostawc� systemu . 
�cianki o grubo�ci ¼ cegły murowa� na zaprawie cementowej marki >3 
 
 
�ciany z gazobetonu 
Nale	y uwzgl�dni� odpowiednie wymagania przeciwpo	arowe.  
Ł�czenia z  elementami  	elbetowymi nale	y wykona� ze stali nierdzewnej 
Fugi ł�cz�ce �ciany z innymi cz��ciami nale	y oskroba�, oczy�ci�, wypełni� odpowiedni� piank� (sznur) oraz zako�czy� trwale elastyczn� 
mas� uszczelniaj�ca nadaj�c� si� do pomalowania. 
Powierzchnia oddana b�dzie w stanie gotowym do pomalowania.  
 
�ciany murowane z pustaków 
 
�ciany zaprojektowane  jako �ciany murowane z pustaków ceramicznych wykona� z pustaków  klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki 
mi�dzyokienne wykona� na zaprawie M5 MPa.  
Norma PN-B-12055 
Pustaki powinny mie� sprawdzon� g�sto�� obj�to�ciow� na zgodno�� z normami dla odmiany bloczków okre�lonej w dokumentacji 
Wilgotno�� w chwili wbudowania � 20% 
�ciany z pustaków murowa� na zaprawie cementowo – wapiennej. Pustaki murowa� z zachowaniem wi�zania jak dla cegły ceramicznej na 
pełne spoiny o grubo�ci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchyłki grubo�ci spoin ± 3 mm) 
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Mury wznosi� na całej ich długo�ci, a �ciany podłu	ne i poprzeczne wykonywa� jednocze�nie z odpowiednim przewi�zaniem lub 
zakotwieniem 
Przed murowaniem pustaki obficie zla� wod� w celu zabezpieczenia przed odci�ganiem wody przez nie 
Naro	niki muru – według zasad wi�zania pospolitego stosuj�c na przemian przenikanie si� poszczególnych warstw obu �cian, t� sam� zasad� 
stosowa� przy wi�zaniu �cian poprzecznych o grubo�ci wi�kszej od 6 cm ze �cianami zewn�trznymi 
Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywa� z cegły  
 W tym samym murze konstrukcyjnym stosowa� pustaki jednakowej odmiany i klasy 
W murach no�nych z pustaków nie wolno wykonywa� bruzd lub wn�k z wyj�tkiem bruzd dla przewodów instalacji elektrycznej, wycinane 
za pomoc� skrobaczek lub frezowania 
Szeroko�� wie�ca 	elbetowego w �cianie zewn�trznej z pustaków � 18 cm, 
 
 
Mury z cegły pełnej 
 
Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady  :  
w pierwszej kolejno�ci wykonywa� mury no�ne i słupy; �cianki działowe grubo�ci poni	ej 1 cegły murowa� nie wcze�niej ni	 po 
zako�czeniu �cian głównych danej kondygnacji; �cianki  z elementów gipsowych murowa� po wykonaniu stanu surowego budynków i 
nakryciu go dachem, 
mury wykonywa� warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, odsadzek, wyskoków, otworów 
itp., 
 
Spoiny 
grubo�� spoin poziomych (wspornych 12+/-,+17-10 mm, grubo�� spoin pionowych ( podłu	nych i poprzecznych) 10 +/- , +15-5 mm, 
w murach nie otynkowanych spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�: mury przewidziane do tynkowania murowa� na tzw. Puste 
spoiny nie wypełnione przy zewn�trznych licach na gł�boko�� 5-10 mm. 
 
Udział połówek 
liczba cegieł u	ytych w połówkach do murowania �cian no�nych < 15% całkowitej liczby cegieł; tylko w �cianach najwy	szej kondygnacji 
liczba ta mo	e wynosi� 50% całkowitej liczby cegieł, 
w filarach i słupach niedopuszczalne jest zast�powanie całych cegieł połówkami, które mog� by� stosowane tylko w liczbie koniecznej do 
uzyskania prawidłowego wi�zania. 
 
Nadpro	a 
nale	y stosowa�  w postaci 	elbetowych elementów prefabrykowanych typu L z betonu komórkowego; mo	na równie	 stosowa� nadpro	a z 
belek stalowych oraz 	elbetowe pełne wykonywane na miejscu budowy, 
nadpro	a powinny by� ocieplone od zewn�trz warstw� płyt z betonu komórkowego lub innego materiału izolacyjnego, 
minimalna długo�� oparcia prefabrykowanych belek nadpro	owych – 9 cm z ka	dej strony; ko�ce belek stalowych lub 	elbetowych 
betonowanych na miejscu  powinny si� opiera� na długo�ci równej 1,5 ich wysoko�ci, 
nadpro	a z betonu komórkowego zbrojonego nale	y układa� na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3 , opieraj�c je  minimum 9 cm z 
ka	dej strony. 
 
Gzymsy 
gzymsy o najprostszej konstrukcji murowa� z cegły na płask lub na r�b (rolk�) przez nadwieszenie cegły najwy	ej 10 cm, 
gzymsy o wi�kszym wysi�gu zbroi� w spoinach pionowych  bednark� lub pr�tami okr�głymi ze stali zbrojeniowej, 
gzymsy o du	ym wysi�gu opiera� na wspornikach z belek stalowych lub 	elbetowych. 
 
W murach i �ciankach grubo�� spoin powinna wynosi�: 
- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie mo	e ona by� wi�ksza ni	 17 mm i mniejsza ni	 10 mm,   
- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie mo	e ona by� wi�ksza ni	 15 mm i mniejsza ni	 5 mm, 
- w �cianach działowych, zbrojonych, spoiny poziome w których układa si� zbrojenie powinna by� przynajmniej o 4 mm wi�ksza 
ni	 grubo�� układanego zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubo�ci spoiny 17 mm. 
 
      Liczba cegieł połówkowych w murach no�nych, niezbrojonych nie mo	e przekracza� 15% całkowitej liczby cegieł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robót murowych musz� odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Piasek u	ywany do wykonania zapraw budowlanych musi spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególno�ci: 
- nie mo	e zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró	nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do wykonanie zapraw budowlanych nale	y stosowa� cement portlandzki, zgodnie z norm� PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego 
u	ytku” oraz wapno suchogaszone. 
 
Maksymalne odchyłki wykonanych murów i �cianek działowych nie mog� przekracza�: 
- w pionie 20 mm na wysoko�ci kondygnacji, 
- poziome przesuni�cie w osiach �cian nad i pod stropem, 20 mm, 
- odchylenie od linii prostej  (wybrzuszenie) 5 mm i nie wi�cej ni	 20 mm na 10 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach, w �wietle o�cie	y nie mog� przekracza�: 
- w przypadku otworów do 100 cm – szeroko�� otworu od +6 do –3mm, natomiast wysoko��  od +15 do –10 mm. 
- w przypadku otworów powy	ej 100 cm – szeroko�� otworu od +10 do –5 mm, natomiast wysoko��  od +15 do –10 mm. 
 
Wszelkie niezb�dne w �cianach bruzdy, wn�ki lub wci�cia nale	y wykona� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-02002:1999.  
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Opisane wy	ej warunki wykonania robót murowych b�d� przedmiotem odbioru przez Inspektora Nadzoru i spisany b�dzie protokół odbioru 
cz�stkowego, który stanowił b�dzie zał�cznik do Dziennika budowy.   
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa�: 
 
Sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian. 
Sprawdzenie prawidłowo�ci spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelno�ci poł�cze� rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog� by� montowane po sprawdzeniu 
dro	no�ci przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
Roboty dekarsko – blacharskie. 
 
Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie asfaltów modyfikowanych SBS, oznaczonych 
symbolem PYE-PV-250 S5. 
Pap� wierzchniego pokrycia poło	y� nale	y na papie podkładowej .Klei� nale	y przy pomocy palnika gazowego na gaz propan-butan. Palnik 
powinien by� ustawiony w taki sposób, aby jednocze�nie podgrzewał podło	e i wst�g� papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz�ce do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. Fragment wst�gi 
papy z nadtopion� powłok� asfaltow� nale	y natychmiast docisn�� do ogrzewanego podło	a wałkiem o długo�ci równej szeroko�ci pasma 
papy.  
Odbiór wykonanego pokrycia dachowego z papy polegał b�dzie na: 
- sprawdzeniu wła�ciwo�ci, jako�ci i parametrów technicznych zastosowanej papy wierzchniego pokrycia, 
- szczelno�ci zł�czy poszczególnych pasów uło	onej papy podkładowej i wierzchniego pokrycia, 
- gładko�� i równo�� powierzchni uło	onej papy, 
- ocenie przylegania pokrycia do podło	a na całej powierzchni, bez widocznych fałd, p�cherzy stwarzaj�cych mo	liwo�� powstania 
zastoisk wodnych. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale	y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka	dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka	dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 	e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
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c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka	da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale	no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ
CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale	y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó
niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami. 
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ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE CPV 4540000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
Zakres robót obejmuje : 

���� Wykonanie docieplenia �cian zewn�trznych wraz z wyko�czeniem i malowaniem. 
���� Wykonanie docieplenia stropodachu 
���� Roboty towarzysz�ce wynikaj�ce z prowadzenia powy	szych robót . 

 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo�� zastosowania  ró	nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i renowacyjnych elewacji powinny posiada�: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, 	e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk�, wprowadzon� do zbioru 
Polskich Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je	eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj�ce, 	e s� to wyroby nie podlegaj�ce obowi�zkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d
 uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
- aktualna Aprobat� Techniczn� z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszczególnych komponentów oraz całego wyrobu 
budowlanego. 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1. 
- aktualn� klasyfikacj� ogniow� dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wła�ciwej izolacji termicznej. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umo	liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania prac powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1 �rodek biocydowy to  �rodek  grzybobójczy  przeznaczony  do  zwalczania  ple�ni,  mchów,  porostów  i glonów. 
Dodatkowe wła�ciwo�ci produktu: niezawieraj�cy  metali ci�	kich, wodorozcie�czalny. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:                                                 roztwór biocydów organicznych 
Temperatura stosowania:                  od +5 do +25�C 
Czas schni�cia:                                  ok. 4 godz. 
Orientacyjne zu	ycie: 
- preparat gotowy do u	ycia:              od 0,2-0,3 l/m2 
Preparat zawiera organiczne  biocydy,  mog�ce podra	nia�  oczy, skór� i drogi oddechowe. Podczas  pracy  nie  wolno  pali�  ani  spo	ywa�  
posiłków.  Stosowa�  r�kawice  i  okulary ochronne.  Wszelkie  zachlapania  preparatem  natychmiast  zmywa�  wod�.  W  przypadku 
kontaktu z oczami spłukiwa� je przez kilka minut bie	�c� wod� i zasi�gn�� porady lekarza. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nale	y 
wietrzy� do zaniku zapachu przed oddaniem ich do u	ytku. Preparat trzyma� z dala od 	ywno�ci. Chroni� przed dzie�mi. 
 
Wyrób   musi   posiada�   aprobat�   techniczn�   lub   europejsk�   aprobat�   techniczna,    lub odpowiada� wymaganiom odpowiedniej 
aktualnej rekomendowanej normy lub co najmniej równowa	na we wszystkich parametrach technicznych. 
2.2.2 �rodek gruntuj�cy – materiał wodorozcie�czalny na bazie mikroemulsji silikonowej wodorozcie�czalny, stosowany, przed 
wykonaniem warstwy wyko�czeniowej. Lub co najmniej równowa	na we wszystkich parametrach technicznych. 
2.2.3 Ł�czniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe – wkr�cane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z 
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa	one s� w talerzyki spiralne.  
- wkr�ty nierdzewne – wkr�ty samowierc�ce. 
2.2.4 Zaprawa zbroj�ca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na powierzchni� płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbroj�ca. Gotowa do u	ycia, elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbroj�cej lub co najmniej równowa	na we 
wszystkich parametrach technicznych.  

− Wymagana przyczepno�� do styropianu w stanie powietrzno-suchym: ≥ 0,15 [Mpa]. 
− Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: ≥ 0,15 [Mpa].  
− Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥ 0,15 [Mpa].  
− Wymagana przyczepno�� do betonu w stanie powietrzno-suchym: ≥ 1,20 [Mpa]. 
− Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: ≥ 0,30 [Mpa].  
− Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥ 1,20 [Mpa].  

2.2.5 Siatka zbroj�ca – siatka z włókna szklanego lub co najmniej równowa	na co do poni	szych parametrów technicznych, impregnowana 
przeciwalkalicznie o min. gramaturze 155±5 g/m2, wtapiana w zapraw� zbroj�c�.  

− Wymiar oczek w �wietle 5,8x6,3mm.  
− Wymagana odporno�� na zrywanie wzdłu	 osnowy i w�tku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): min. 1600N.  
− Wymagana odporno�� na zrywanie wzdłu	 osnowy i w�tku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku 

sodu): min. 1000N.  
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− Wymagane wydłu	enie wzgl�dne przy wymaganych warto�ciach siły zrywaj�cej wzdłu	 osnowy i w�tku (w warunkach 
laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%. 

− Wymagane wydłu	enie wzgl�dne przy wymaganych warto�ciach siły zrywaj�cej wzdłu	 osnowy i w�tku (w 5% 
roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%. 

− Strata pra	enia w temp. 625oC - 19±2 %. 
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie: 
- masa silikonowa – oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i 	ywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien by� odporny na starzenie naturalne, zmienn� temperatur�, działanie 
�wiatła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. Wymagane s� tynki w postaci gotowej masy, odporne na 
działanie alg i grzybów i o wysokiej przepuszczalno�ci pary wodnej, , typu baranek o parametrach: 

− G�sto�� obj�to�ciowa 1,7-1,9 g/cm3 
− Współczynnik przepuszczalno�ci wody „w” < 0,05 kg/(m2h1/2) 
− Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 20-40 
− Klasa reakcji na ogie� A2-s1, d0 
− Przewodzenia ciepła λ - 0,7 W/(m*K) 

2.2.7 Farby – Zaleca si� farb� elewacyjn� na bazie siloksanów, która powinna posiada� wła�ciwo�� ekstremalnego zredukowania 
przyczepno�ci cz�steczek brudu, a dzi�ki temu zdolno�� samooczyszczania przez padaj�cy deszcz. Wymagana jest równie	 wysoka 
przepuszczalno�� pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporno�� na działanie alg i grzybów. Farba powinna by� wzmocniona dodatkowo 
(oprócz podstawowej warstwy biobójczej zawartej w farbie) na odporno�� na działanie alg, grzybów, mchów, porostów preparatem 
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie cz�sto zwanym GARANTEM. Lub co najmniej równowa	ny co do poni	szych parametrów 
Kolory elewacji wg projektu. 

− g�sto�� – 1,5 g/cm3 
− g�sto�� strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d) 
− ekwiwalentna grubo�� warstwy powietrza sd – max. 0,01 m 
− współczynnik dyfuzji pary wodnej � – 50 
− współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2) 
− współczynnik przepuszczalno�ci CO2 i – 91 g/(m2 d) 
− opór dyfuzyjny  CO2 – 9 * 103 
− grubo�� powłoki – 160–220 �m 

2.2.8 - liczba ł�czników na 1m 10 szt2. Minimalna długo�� ł�czników 26 cm (uwzgl�dniaj�ca grubo�� ju	 istniej�cej warstwy docieplenia) 
Jako ł�czników nale	y u	y� ł�czników o zredukowanej punktowej przenikalno�ci cieplnej (0,001-0,002 W/K). 
 
2.2.9 – Akcesoria elewacyjne: 
- ta�ma rozpr�	na – ta�ma z pianki butylowej 
- profil naro	ny – profil naro	ny z PCV zako�czony siatkami zbroj�cymi szeroko�ci 10 cm   
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobów do robót elewacyjnych 
Zgodnie z okre�leniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia s� 
wyrobami budowlanymi i powinny by� stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczno�ci wył�cznego 
stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Wynika z tego wymóg konieczno�ci wył�cznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj�cym BSO do obrotu s� Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4 Warunki przyj�cia na budow� w materiałów do robót elewacyjnych 
Wyroby do systemów elewacyjnych mog� by� przyj�te na budow� je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
-  s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i    
   szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-  s� wła�ciwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót elewacyjnych 
Wszystkie materiały powinny by� dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj� producenta. 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- �rodki gruntuj�ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywa� w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
bezpo�rednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche – przechowywa� w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
- siatki zbroj�ce, listwy, profile, okładziny – przechowywa� w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�	enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa	enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
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b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie	o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�	e� na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ
CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ
CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale	y wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra	aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale	y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro	no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale	y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni	ej wymienione zalecenia: 
nale	y usun�� wszystkie elementy zagra	aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale	y usun�� transportem r�cznym. W 	adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale	y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo	liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale	y 
je odtransportowa� na legalnie działaj�ce składowiska.  
5.1 Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót 
Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót okre�lono w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogólne. 
5.2 Warunki przyst�pienia do robót elewacyjnych 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonaniem prac elewacyjncyh nale	y: 
- przygotowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni� odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 
- wykona� wszystkie roboty przygotowawcze – odbicie odspajaj�cego si� tynku, zamurowanie i wypełnienie przebi�, bruzd i ubytków, 
- wykona� zabezpieczenie stolarki, �lusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
 
Obmiar robót  
Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych  jako iloczyn długo�ci �cian w stanie surowym i wysoko�ci  mierzonej od 
podło	a lub warstwy wyrównawczej na stropie od spodu stropu. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów 
w tanie surowym. 
Powierzchni� tynków stropów płaskich oblicza si� w  metrach kwadratowych ich rzutu  w �wietle �cian surowych na płaszczyzn� poziom�. 
Powierzchni� stropów 	ebrowych i kasetonowych oblicza si� w rozwini�ciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków 
nie potr�ca si� powierzchni nieotynkowanych, ci�gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je     	eli ka	da z nich jest 
mniejsza od 0,5m2 
Ilo�� tynków w m 2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
Odbiór robót   
Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. Je	eli odbiór podło	a odbywa si� po 
dłu	szym czasie od jego wykonania, nale	y podło	e oczy�ci� i umy� wod�. 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj�  projektow� ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je	eli wszystkie pomiary i badania 
omówione  wy	ej dały pozytywne wyniki. 
Je	eli chocia	 jeden wynik badania  daje wynik negatywny , tynk nie powinien by� odebrany. 
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W takim przypadku nale	y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, je	eli odchylenia od wymaga� nie zagra	aj� bezpiecze�stwu u	ytkowania i trwało�ci 
tynku, zaliczy� tynk do ni	szej kategorii, 
w przypadku , gdy nie s� mo	liwe podane wy	ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona� roboty tynkowe. 
 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale	y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka	dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka	dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 	e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka	da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale	no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ
CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
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10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale	y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
10.1 Normy 
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana 
A1). 
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełn� mineraln� Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i 	elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów 	elbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 
�ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 



 
 

 19 

PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-	elbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5580/2009 
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2599/2007 
10.2 lnne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó
niejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó
n. zmianami). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u	ytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó
n. zmianami). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn�trznych zespolonych systemów ocieplania �cian - 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple�, Warszawa 2004 r 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynków Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple� z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej. 2003 r. 
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple� z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ł�czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15/V.07/2003 Ł�czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej�ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zło	one systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 
WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ł�czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple� �cian 
zewn�trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l Budownictwo ogólne cz��� 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B – Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� 
notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195. poz. 2011). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. 
U. 2 2004 r. Nr 130, poz.1386). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli	enia przepisów ustawowych Pa�stw Członkowskich 
odnosz�cych si� do wyrobów budowlanych. 
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  ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko�czeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 
.1 Cało�� instalacji wody zimnej nale	y wykona� rurami z materiału wskazanego w projekcie. Wszystkie zastosowane rury i armatura winny 
posiada�  atesty rur ci�nieniowych stosowanych do przesyłania wody do picia. 
Na odgał�zieniach od przewodów głównych i rozdzielczych zamontowa� nale	y zawory odcinaj�ce kulowe. Instalacj� po jej wykonaniu 
(przed zamontowaniem baterii i  zaworów czerpalnych) podda� próbie szczelno�ci przyjmuj�c ci�nienie  próbne 0.8 MPa. Wymagania i 
badania odno�nie szczelno�ci ruroci�gów wg PN-B-10725:1997. 
 
2.2 Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny by� izolowane termicznie zgodnie z PN-85/3-02421. Stosowany do izolacji 
materiał winien posiada� certyfikat ze znakiem „B”. Przewody zostan� zaizolowane termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego 
polietylenu o zamkni�tej strukturze komórkowej. Grubo�� izolacji zgodnie z projektem. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo�� zastosowania  ró	nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�	enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa	enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie	o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�	e� na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ
CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ
CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
 
Lokalizacj� przewodów oraz ich rozmieszczenie nale	y wytrasowa� na podstawie rzutów projektu . 
Rozprowadzenie przewodów wodoci�gowych nale	y wykona� na wierzchu �cian i stropów w odległo�ci min. 2 cm od nich. Przewody 
zasilaj�ce nale	y prowadzi� w przestrzeniach mi�dzystropowych ci�gów komunikacyjnych. Przewody zasilaj�ce zostan� zaizolowane 
termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego polietylenu o zamkni�tej strukturze komórkowej. Grubo�� izolacji okre�la projekt.  
 
Przewody wodne montowa� przy zachowaniu bezpiecznych odległo�ci od innych instalacji wewn�trznych : 
         - poziome przewody wody ppo	. i kanalizacyjne – 15 cm ; 
         - poziome przewody centralnego ogrzewania – 15 cm; 
         - równoległe i pionowe przewody ppo	., kanalizacja i c.o. – 10 cm. 
Zgodnie z przepisami zabrania si� układania przewodów wodoci�gowych nad przewodami elektrycznymi.  
5.1 Przewody wody zimnej w budynku układa� ze spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów. Rury do �cian i stropów  mocowa� za pomoc� 
uchwytów lub haków z uszczelk� gumow� w nast�puj�cych odległo�ciach: 
         przewody poziome co 3,0 m; 

przewody pionowe co 2,0 m. 
 
 
Po prawidłowo wykonanej próbie szczelno�ci instalacj� wodoci�gowa nale	y podda� płukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
Wszystkie zawory odcinaj�ce instalacji wody ppo	. nale	y zaplombowa� w stanie otwartym (wymagania p.po	.). 
Zastosowa� hydrant o �rednicy wskazanej w projekcie wyposa	ony w zawór hydrantowy sko�ny, mosi�	ny,  zwijadło kompletne, 
pr�downic� DN 12, w�	 tłoczony płasko. 
 
5.2 Woda ciepła i cyrkulacyjna 
 
Główne przewody rozprowadzaj�ce instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej nale	y prowadzi� trasami okre�lonymi dla instalacji wody zimnej. 
Cało�� instalacji rozprowadzaj�cej wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykona� z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armatur� nale	y stosowa� 
zawory kulowe o poł�czeniach gwintowanych pracuj�cych na ci�nienie 1 MPa przy temp. +100oC (woda ciepła) oraz zawory regulacyjne 
termostatyczne φ20 (woda cyrkulacyjna), z funkcj� przegrzewu do 70° C, zastosowanie których pozwala na rezygnacj� z kryzowania 
instalacji.  
Sposób prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, próba szczelno�ci wg opisu jak dla wody zimnej . 
 
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Rury nale	y układa� w gotowych wykopach na podsypce z 	wiru sortowanego o granulacji 1-2 mm, o grubo�ci warstwy 20 cm. Podsypk� 
nale	y wyrówna� bez zag�szczania, a tam gdzie b�dzie podło	e stanowi� b�dzie mieszanka piaskowo-	wirowa b�d�ca skutkiem  wymiany 
gruntu pod konstrukcj� budynku, to podło	e to nale	y tylko wyprofilowa�. 
Zasypk� wykopów nale	y wykonywa� warstwami po 30 cm z dokładnym zag�szczeniem ka	dej warstwy. Grunt do zasypki musi by� wolny 
od kamieni o wymiarach powy	ej 10 mm, humusu, gliny, a tak	e od resztek materiałów budowlanych. 
Wszelkie przej�cia przez �ciany fundamentowe nale	y wykona� w rurach osłonowych stalowych, które powinny posiada� �rednic� 
nominaln� wi�ksz� o 100 mm od �rednicy rury przewodowej. 
Cało�� wykona� zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne, obowi�zuj�cymi normami i 
zarz�dzeniami. 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale	y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka	dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka	dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
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Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 	e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka	da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale	no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ
CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale	y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó
niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami. 
 
 
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZ��� OGÓLNA 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych wyko�czeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁA�CIWO�CI  WYROBÓW 
Materiały 

  
 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
nale	y wykona� jako rozdzielnie wisz�ce na �cianie lub stoj�ce wraz odpowiedni� konstrukcj� mocowania, z odporn� na uderzenia pokryw� 
panoramiczn� i szybkozamykaj�cym zamkiem. 
Obudowy musz� ze wszystkich czterech stron posiada� płyty podstawowe z daj�cymi si� wyłama� wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów nale	y przewidzie� zastosowanie dławnicowych poł�cze� �rubowych z materiału izolacyjnego, 
który jest odporny na uderzenia. 
Wielko�ci szaf rozdzielczych nale	y zwymiarowa� w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania 
mechanicznych wentylatorów szafkowych wewn�trz szafy nie powstawały temperatury przekraczaj�ce 35°.  
Mo	liwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoj� one w sprzeczno�ci ze stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nale	y je w pierwszej kolejno�ci podda� odpowiedniej obróbce wst�pnej za pomoc� farby 
rdzochronnej oraz polakierowa� za pomoc� lakieru kryj�cego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawc� odb�dzie si� w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze nale	y wyposa	y� w takie same klucze bezpiecze�stwa. 
Przed rozpocz�ciem produkcji nale	y dokona� uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestnicz�cymi w budowie, aby ustali� jednolity wyrób 
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, które przewodz� pr�d nale	y chroni� przed dotykiem stosuj�c w tym celu 
odpowiednie �rodki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych nale	y w szafie rozdzielczej na stałe umocowa�, na wewn�trznej stronie 
drzwi, odpowiedni� kiesze� wykonan� z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy nale	�ce do danego układu roboczego nale	y w taki sposób rozmie�ci� na płycie monta	owej, aby w wyra
ny sposób 
mo	na było rozpozna� zale	no�� funkcjonaln�.  
Je	eli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej uj�tych jest kilka instalacji, to wówczas ka	dej z nich nale	y przyporz�dkowa� jej własny  
bezpiecznik pr�dowy. Pojedyncze, niezale	ne od instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mog� by� od strony pr�du sterowniczego 
doł�czone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie b�dzie wymaga� własnego bezpiecznika pr�du sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nale	y wykona� jako wysokowydajne urz�dzenia, z ograniczeniem pr�dowym, z selektywnym 
zachowaniem w stosunku do wcze�niej wł�czonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki musz� by� przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ci�głej. 
Wszystkie urz�dzenia przeznaczone do wbudowania nale	y ł�czy� w ramach danej instalacji, ale nale	y je równie	 umieszcza� w ramach 
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparatur� ł�czeniow� i aparatur� regulacyjn�. Du	y nacisk nale	y to poło	y� na łatw� i 
bezpieczn� obsług� oraz łatw� i szybk� wymian� i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które s� istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak przyciski, wył�czniki steruj�ce, lampy 
sygnałowe i instrumenty pomiarowe, nale	y zabudowa� w drzwiach frontowych i umie�ci� w rozs�dny sposób pod k�tem danej instalacji. 
Ka	de pole szafy rozdzielczej zawiera �wietlówk�, wł�czan� za pomoc� kontaktu drzwiowego, który jest gotowy do pracy równie	 przy 
wył�czonym wł�czniku głównym. Ka	de pole zasilaj�ce wyposa	ane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które jest gotowe 
do pracy równie	 przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, nale	y wykona� w blaszanej pokrywie za pomoc� 
kablowych metalowych poł�cze� gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe poł�czenia gwintowe nale	y zamkn�� za pomoc� 
odpowiedniego kitu. 
Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków nale	y wykona� w górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w 
kanale kablowym ze zdejmowan� pokryw�, która powinna by� zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komor� krosowania nale	y na całej szeroko�ci szafy rozdzielczej wyposa	y� w połówkowe poł�czenia gwintowe odpowiednio do liczby 
obwodów pr�dowych wraz z ich rezerwami. 
 
2.2 Kable musz� by� zamocowane do szyny zbiorczej za pomoc� uchwytów. Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli - jak wy	ej. 
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Stopie� ochrony / �rodki ochronne 
Dany stopie� ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zale	ny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpo�rednio od tego zale	y rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie 
przewodów doprowadzaj�cych itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgał�
ne nale	y stosowa� rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no�nych w wykonaniu odpornym na pr�dy pełzaj�ce 
Ka	da strona zacisku mo	e by� zaj�ta tylko przez jedn� 	ył�.  
W specjalny sposób nale	y oznaczy� zaciski, które s� pod napi�ciem nawet przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Dla przył�czy typu N nale	y stosowa� zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przył�czy typu PE (przewód ochronny) nale	y stosowa� zaciski przeznaczone dla przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE nale	y oznaczy� w wyra
ny sposób. 
Przewody o ró	nych napi�ciach nale	y wewn�trz szafy rozdzielczej zainstalowa� jako ró	nokolorowe i odpowiednio je oznaczy�. 
Mocowanie sprz�tu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� poł�cze� �rubowych (gwint w płycie monta	owej) na 
płycie monta	owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprz�tu nale	y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta	owej jak i na urz�dzeniu. 
Ko�ce przewodu nale	y za pomoc� odpowiednich �rodków (np. karbowane ko�cówki kablowe itd.) dopasowanych do przył�cza urz�dzenia 
oraz zacisku, zabezpieczy� przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem oporno�ci przej�ciowej. 
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale	y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze�stwa zabezpieczy� przed dost�pem osób 
nieupowa	nionych. Przył�cze elektryczne nale	y zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a	 do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta	owej nale	y poprowadzi� w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by� wyposa	ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone z obudow� szafy za pomoc� gi�tkiego 
przewodu uziemiaj�cego (minimalny przekrój 10 mm2). 
Okablowanie nale	y wykona� link� miedzian�. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obci�	eniem, przeka
niki, 
transformatory, regulatory itd., nale	y zaopatrzy� w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nale	y umie�ci� na 
płycie monta	owej obok lub nad urz�dzeniami. 
Urz�dzenia wtykowe lub zespoły monta	owe nale	y opisa� dwukrotnie, po pierwsze na cokole na płycie monta	owej i po drugie na samym 
zespole wtykowym. 
Wszystkie urz�dzenia na tablicy czołowej nale	y oznaczy� grawerowanymi tabliczkami resopal, z których b�dzie mo	na odczyta� dokładn� 
funkcj�, jak� pełni urz�dzenie.  
Mocowanie sprz�tu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� poł�cze� �rubowych (gwint w płycie monta	owej) na 
płycie monta	owej z powłok� rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równowa	ny. 
Oznaczenie sprz�tu nale	y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie monta	owej jak i na urz�dzeniu. 
Okablowanie sprz�tu powinno zosta� wykonane za pomoc� przewodów w kanałach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze 
zdejmowan� osłon�, przy czym nale	y zapewni� 20%-ow� rezerw� miejsca w kanałach. Ko�ce przewodu nale	y za pomoc� odpowiednich 
�rodków (lutowanie, karbowane ko�cówki kablowe), zabezpieczy� przed odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem 
oporno�ci przej�ciowych w dopasowaniu do przył�cza urz�dzenia oraz zacisku. 
 
DANE TECHNICZNE URZ
DZE� SAP 
 
Optyczna czujka dymu  
Czujka ta działa z wykorzystaniem teorii �wiatła rozproszonego, zgodnie z 
zasad� Tyndalla. Słu	y do wczesnego wykrywania otwartych po	arów i tl�cych 
si� ognisk, w czasie których powstaje dym. Czujka jest przeznaczona 
do instalowania w p�tli dozorowej systemu. Posiada wbudowany 
izolator zwar�, dzi�ki któremu w przypadku przerwania przewodu lub 
wyst�pienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednocze�nie działanie 
p�tli dozorowej jest zachowane. Stopie� czuło�ci mo	e by� dopasowany za 
pomoc� oprogramowania w ramach normy EN54 / Cz��� 7. 
Dost�pna równie	 w kolorze czarnym. 
- Ocena wielko�ci i parametrów po	aru za pomoc� algorytmu 
oprogramowania. 
- Dynamiczny filtr alarmów eliminuj�cy wyst�powanie alarmów 
fałszywych. 
- Automatyczna regulacja progu zadziałania kompensuj�ca zanieczyszczenia 
otoczenia. 
- Rozpoznawanie zanieczyszczenia. 
- Regulacja czuło�ci. 
- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wst�pny). 
- Długi okres korekcji pr�du dryftowego wraz z kompensacj� 
temperatury. 
- Wskazanie alarmu za pomoc� diody LED widocznej w promieniu 
360o . 
- Mo	liwo�� podł�czenia zewn�trznego wska
nika równoległego 
lub sygnalizatora akustycznego. 
- Zdolno�� sygnalizacji uszkodzenia elementów wewn�trznych 
czujki. 
- Mo	liwo�� odł�czania poszczególnych czujek. 
- Zintegrowany izolator zwar�. 
- Przetestowana zgodnie z norm� EN54. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Pr�d spoczynkowy: 180µA typ. / 250 �A maks. 
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Pr�d w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max. 
 
 
Gniazdo czujki  
Gniazdo uniwersalne USB 501-1 słu	y do podł�czenia wszystkich czujek 
automatycznych nowej generacji do p�tli dozorowych centrali Integral. Budowa 
gniazda pozwala na jego instalowanie zarówno na tynku, jak i pod tynkiem. 
Czujka jest instalowana w gnie
dzie za pomoc� zacisku bagnetowego. Gniazdo 
w swojej cz��ci wewn�trznej posiada 6 – modułowy blok zacisków, 
który słu	y do wprowadzenia przewodów p�tli dozorowej. W przypadkach 
szczególnych, dodatkowe przewody mo	na instalowa� do przewidzianego 
do tego celu modułowego bloku zacisków, zamontowanego w 
gnie
dzie w uchwycie zatrzaskowym. 
W przypadku, gdy czujki nie s� zainstalowane w gnie
dzie, ci�gło�� przewodów 
jest zachowana (zamykana) za pomoc� automatycznego mechanizmu 
zamykaj�cego zintegrowanego z podstawowym blokiem zacisków. Blokowanie 
ruchomych elementów monta	owych czujki nast�puje za pomoc� zamka 
bagnetowego. 
Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne 
Monta	: powierzchniowy 
Zaciski podł�czeniowe: ko�cowe zaciski �rubowe, maks. 2 x 1,5 mm² 
Stopie� ochrony: IP 54 (ł�cznie z czujkami) 
Temperatura otoczenia: -20 do +70°C 
Wilgotno�� wzgl�dna: krótkotrwała, bez kondensacji 95% rel/F 
ci�gła, bez kondensacji 70% rel/F 
Wymiary: �

�118 mm; wysoko�� zabudowy: 28 mm 
Kolor: biały lub czarny (RAL 9005) 
Materiał obudowy: ABS / PC, FR90 
Waga: 65 g 
Dopuszczenie VdS:  
Typ:  
Nr:  
 
Optyczna czujka dymu dla obszarów zagro�onych 
wybuchem 
Optyczna czujka dymu została specjalnie zaprojektowana do zastosowania 
w obszarach zagro	onych wybuchem. Czujka ta współpracuje z central� 
sygnalizacji po	arowej systemu w technice p�tli dozorowych. 
Instalowana w gnie
dzie typu, jest podł�czana do p�tli dozorowej 
za po�rednictwem modułu linii bocznej oraz iskrobezpiecznej 
bariery Zenera. 
Dzi�ki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka 
wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dymów testowych zgodnie 
z norm� EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw 
siebie wskazuj�ce stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach 
zagro	onych wybuchem w strefie 1 i 2. 
Napi�cie pracy: 15 do 30 VDC 
Pr�d w stanie spoczynku: 50 µA 
Pr�d a stanie alarmu: 50 mA maks. 
Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C 
Wilgotno�� maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C 
�rednica: 100 mm 
Wysoko�� zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm 
Kolor: biały – ko�� słoniowa 
Materiał: ABS 
Waga: 115g bez gniazda 
Oznaczenie: EX II 1G EEx ia IIC T5 
Dopuszczenia:  
 
R�czny ostrzegacz po�arowy w kolorze czerwonym 
Słu	y do r�cznego wyzwalania alarmu po	arowego, przystosowany do współpracy 
z instalacj� sygnalizacji po	aru systemu w technice p�tli dozorowych, 
posiada wbudowany izolator zwar�. Alarm wywołany jest przez zbicie 
szybki i wci�ni�cie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wci�ni�ty, uruchomiony 
stan alarmowy wskazywany jest za pomoc� wbudowanej diody 
LED. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Pr�d spoczynkowy: 275 µA 
Pr�d w stanie alarmu: maks. 20 mA 
Zasada działania: r�czny ostrzegacz po	arowy typu B zgodny 
z norm� EN 54-11 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, max. 1,5 mm² 
Stopie� ochrony: IP 52 lub IP 54 
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Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C 
Wymiary: 134 x 134 x 36 mm 
Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001) 
Waga: 450 g 
Dopuszczenie VdS:  
Cz��ci zamienne & akcesoria Typ Nr 
Naklejka z symbolem r�ki  
Szybka zamienna  
Kluczyk  
Moduł steruj�cy wej��/wyj��  
Moduł wej�cia/wyj�cia posiada wyj�cie przeka
nikowe z programowalnym 
poło	eniem „Fail-Safe”, jak równie	 dwa wej�cia dla odczytywania 
stanu zestyków bezpotencjałowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wej�cie 
optoizolatora, które mo	e by� zastosowane do nadzorowania napi�cia 
zewn�trznego. Moduł u	ywany jest przede wszystkim do podł�czenia 
czujek specjalnych (czujek płomieni, czujek liniowych, systemów zasysaj�cych) 
w technice p�tli dozorowych. W celu podł�czenia / zamontowania modułu 
na p�tli dozorowej przewidziano obudow� z tworzywa sztucznego, która 
posiada ró	ne otwory dla wprowadzenia okablowania. Moduł dostarczany jest 
razem z 4 rezystorami 180 � przeznaczonymi dla wej�� nadzorowanych. 
Napi�cie robocze: 15 do 27 VDC z p�tli dozorowej 
Pobór pr�du: 460 �A standardowo 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Wyj�cie przeka
nika: dwustanowy zestyk przeł�czny maks. 60W, 
(230V/0,25A, 24V/2,5A), 
Wej�cie nadzorowane: dla zestyków bezpotencjałowych, 
Wej�cie optoizolatora: nadzorowanie potencjału sygnałów lub 
zewn�trznego napi�cia o warto�ci 0–30 VDC 
Przył�czenia: zaciski �rubowe maks. 1,5 mm² 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie� ochrony: IP 66 wraz z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 5 do 95%, (bez kondensacji) 
Wymiary karty: 67 x 67 x 20 mm 
Wymiary obudowy: 94 x 94 x 57 mm 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
Moduł linii bocznej  
Moduł linii bocznej stosowany jest do podł�czenia linii stałopr�dowej 
do techniki p�tli dozorowych. Moduł mo	e by� zaprogramowany jako 
wej�cie nadzorowane („Interfejs standardowy gaszenia zgodnie z VdS”) do 
kontroli styków bezpotencjałowych lub jako linia stałopr�dowa do podł�czenia 
ostrzegaczy po	arowych (w obszarach EX dedykowane ostrzegacze podł�czane 
s� poprzez barier� Zenera). Adresowanie i ustawianie parametrów 
nast�puje za pomoc� oprogramowania poprzez central� sygnalizacji po	arowej, 
dla optycznego wskazania alarmu podł�czany jest równoległy wska
nik 
zadziałania. W celu zamontowania modułu na p�tli dozorowej przewidziano 
obudow� z tworzywa sztucznego, która posiada ró	ne otwory dla wprowadze� 
kabla. Moduł dostarczany jest w komplecie z rezystorem alarmowym 
(560 �) oraz rezystorem ko�ca linii (19k1). 
Napi�cie robocze: 20 do 27 VDC (z p�tli dozorowej) 
Pobór pr�du:: bez linii bocznej: typ. 500 µA 
z lini� boczn�: typ 1800 µA 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 2 
przewodowa 
Funkcjonowanie: linia boczna (DC), wej�cie nadzorowane 
Przył�czenie: zaciski �rubowe, maks. 1,5 mm² 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie� ochrony: IP 66 z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20° do +60°C 
Wzgl. wilgotno�� powietrza: 5 do 95%, bez zroszenia 
Wymiary: 67x67x20 mm (z obudow� 94x94x57 mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
 
Moduł wyj�cia nadzorowanego  
Zawiera odporne na zwarcie wyj�cie nadzorowane oraz wej�cie separowane 
galwanicznie (optozł�cze); dodatkowo napi�cie na p�tli dozorowej jest nadzorowane 
pod wzgl�dem stanu podnapi�cia. W celu zamontowania modułu na 
p�tli dozorowej przewidziano obudow� z tworzywa sztucznego, która posiada 
ró	ne otwory dla wprowadze� okablowania. 
Napi�cie robocze: 15 do 27 VDC z p�tli dozorowej 
Pobór pr�du: 460 µA standardowo 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
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Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyj�cie nadzorowane, 
1 wej�cie optozł�cza 
Podł�czenie: zaciski �rubowe maks.1,5 mm² 
Wyj�cie nadzorowane: obci�	enie o warto�ci 20 ��do 1 k�; 
3 obszary obci�	enia; maks. pr�d 1,5 A; 
odporne na zwarcia; pr�d spoczynkowy o 
warto�ci od 1 do 15 mA(wykorz. mostków) 
Wej�cie optozł�cza: IN+: 0 – 30 V; rezystancja wej�cia: 4,9 k� 
VEXT: 0 – 30 V; rezystancja wej�cia: 10 k� 
maksymalna długo�� przewodu: 1000 m 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie� ochrony: IP 66 wraz z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C 
Wilgotno�� wzgl�dna: 5 do 95%, bez kondensacji 
Wymiary: 67x67x20mm (z obudow� 94x94x57mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035 
Dopuszczenie VdS:  
 
Moduł przeka�nikowy  
Zawiera 4 przeka
niki ka	dy z bezpotencjałowym stykiem przeł�cznym i 
programowalnym poło	eniem „Fail-Safe”, dodatkowo napi�cie na p�tli dozorowej 
jest dozorowane pod wzgl�dem stanu podnapi�cia. W celu zamontowania 
modułu na p�tli dozorowej przewidziano obudow� z tworzywa sztucznego, 
która posiada ró	ne otwory dla wprowadzenia okablowania. 
Napi�cie robocze: 15 do 27 VDC (z p�tli dozorowej) 
Pobór pr�du:: typ. 460 µA 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjałowe wyj�cia przeka
nikowe 
Przył�czenie: zaciski �rubowe, maks. 1,5 mm² 
Przył�czenie obwodu przeka
ników: zaciski �rubowe, maks. 2,5mm² 
Długo�� przewodu: 100m maks. 
Izolator zwar�: zintegrowany 
Stopie� ochrony: IP 66 z obudow� 
Temperatura otoczenia: -20° do +60°C 
Wzgl. wilgotno�� powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji 
Wyj�cie przeka
ników: dwustanowy zestyk przeł�czny 
Moc przeł�czania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V/2,5A), 
Cz�stotliwo�� przeł�czania: 3.125 Hz maks. 
Wyj�cie impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach 
Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
 
Syrena instalowana na p�tli dozorowej 
Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwar� słu	y do akustycznego 
wskazania alarmu po	arowego wewn�trz budynku (kategoria otoczenia 
typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do współpracy z instalacj� sygnalizacji 
po	arowej systemu  w technice p�tli dozorowych. Syrena  
dost�pna jest w kolorze białym lub czerwonym. Umo	liwia ustawienie w 
centrali trzech ró	nych rodzajów sygnałów alarmowych (ustawienie mo	liwe 
równie	 w trakcie bie	�cej pracy). Gło�no�� ustawiana jest za pomoc� przeł�cznika. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Pobór pr�du: 2,4 mA @ 24 VDC (gło�no�� niska) 
4,8 mA @ 24 VDC (gło�no�� wysoka) 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, maks. 2,5 mm² 
Gło�no�� przy 24 VDC: 89 dB ± 3 dB @ 1 m (gło�no�� niska) 
99 dB ± 3 dB @ 1 m (gło�no�� wysoka) 
Mo	liwe d
wi�ki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404) 
Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575) 
ton ci�gły 990 Hz (mo	liwo�� dowolnego 
zaprogramowania w centrali trybu pulsowania) 
Stopie� ochrony: IP 21c 
Temperatura otoczenia: -10° do +55°C 
�rednica: maks. 108 mm 
Wysoko�� zabudowy: 96 mm 
Kolor obudowy: Biały lub czerwony 
Materiał obudowy: ABS 
Waga: 230 g 
Dopuszczenie VdS:  
 
 
Sygnalizator optyczny p�tlowy  
Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwar� słu	y 
do optycznego wskazania alarmu po	arowego wewn�trz budynku (kat. otoczenia 
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do współpracy z instalacj� 
sygnalizacji po	arowej systemu w technice p�tli dozorowych. Lampa 
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dostarczana jest w kolorach czerwonym i białym, ustawienie cz�stotliwo�ci 
błysków oraz nat�	enia �wiatła nast�puje za pomoc� przeł�cznika 
DIP. 
Napi�cie robocze: 15 do 30 VDC 
Zu	ycie pr�du: 6,5 mA @ 24 VDC 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, max. 2,5 mm² 
Cz�stotliwo�� migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast) 
Stopie� ochrony: IP 21c 
Zakres temp. -10° do +50°C 
Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. x szer. x gł�b.) 
Kolor obudowy: biały lub czerwony 
Materiał obudowy: ABS 
Waga: 110 g 
 
 
Wska�nik zadziałania  
Równoległy wska
nik zadziałania jest przeznaczony do ł�czenia z 
czujkami w technice p�tli dozorowych i w technice monologowej. Słu	y do 
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu po	arowego w sytuacji, kiedy wska
nik 
LED czujki jest schowany lub zasłoni�ty (podwójne podłogi, strefy mi�dzystropowe). 
W czasie alarmu po	arowego, po zadziałaniu czujki, zostaje 
wysłany telegram alarmowy do wska
nika, który wysyła pulsuj�ce 
�wiatło w kolorze czerwonym. Elektronika składa si� z płytki elektroniki, 
czerwonej diody i 2-pinowych zacisków �rubowych do podł�czenia przewodów. 
Cało�� umieszczona jest w obudowie z trójk�tnym reflektorem �wietlnym. 
Obudowa i płytka elektroniki s� zamawiane oddzielnie. 
Napi�cie robocze: 6 do 30 VDC 
Pobór pr�du: 1 mA standardowo 
Cz�stotliwo�� błysku: 1,8 do 3,4 Hz 
Podł�czenie: zaciski �rubowe, maks. 1,5 mm² 
do gniazda czujki  
Stopie� ochrony: IP 42 
Temperatura otoczenia: 0° do +60�C 
Wzgl�dna wilgotno�� powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji 
Wymiary: 85 x 85 x 30 mm 
 
Centrala sygnalizacji po�aru 
 
W pełni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie. 
- Czterowierszowy wy�wietlacz, słu	�cy do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie itp.) 
- Akustyczne i optyczne wskazania alarmu i uszkodzenia. 
- Pami�� buforowa alarmów. 
- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegółowym komunikowaniem o bł�dach i usterkach. 
- Mo	liwo�� r�cznego przeprowadzania testu działania centrali. 
- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych. 
- Zintegrowana szeregowa drukarka protokołuj�ca i pami�� zdarze� 
- Wszystkie karty elektroniczne s� zaprojektowane w sposób zdublowany - pełna redundancja. 
- Dwa niezale	nie od siebie pracuj�ce systemy komputerowe 
- gniazda dla kart p�tlowych, liniowych, sieciowych oraz wej�cia/wyj�cia  
-  gniazda dla kart przeka
nikowych  
- Zapami�tanie konfiguracji systemu dzi�ki zastosowaniu elastycznej technologii pami�ci typu Flash 
- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny 
Karta linii dozorowych  
Karta wej��  
Karta wyj��  
Karta komunikacji sieciowej RS485 
Wewn�trzne pole obsługi  
Pole obsługi przeznaczone do monta	u w obudowie centrali w 
komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersji j�zykowej, 
czterowierszowy wy�wietlacz LCD, pokrywa oraz moduł steruj�cy 
Akumulatory  
 
Zasilacz  
Zasilacz dostarcza do ka	dej podcentrali wymagane przez 
ni� napi�cia wewn�trzne 3,3 V, 5 V oraz 27 V. 
Zasila dwa poł�czone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczaj�ce energi� 
w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski �rubowe stanowi� 
5 oddzielnych wyj�� 27 V dla podł�czenia zewn�trznych odbiorników 
energii. 
Praca akumulatorów jest nadzorowana i oceniana przez główny procesor centrali 
znajduj�cy si� na karcie  
Zasilacz wchodzi w zakres dostawy  
Napi�cie zasilania / cz�stotliwo�� sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz 
Wyj�cie dla odbiorników zewn�trznych : 5 x 27 V, 2,5 A FF 
Pobór mocy: maks. 350 VA 
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Karta głównego procesora  
Karta głównego procesora dost�pna jest w konfiguracji podstawowej 
ka	dej centrali , karta ta zarz�dza wszystkimi procesami logicznymi 
systemu. Komunikuje si� z innymi kartami, jak równie	 polami obsługi oraz 
zarz�dza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wczytywanie 
oprogramowania, danych projektowych jak równie	 diagnostyka systemu 
nast�puje poprzez zł�cze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajduj�ce si� na 
płycie czołowej, do której mo	na podł�czy� komputer PC z zainstalowanym 
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane s� za pomoc� 
dwóch diod �wiec�cych. Na płycie czołowej znajduje si� ponadto zł�cze USB 
1.1 przeznaczone do podł�czenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pami�ci 
USB oraz interfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pami�ci RAM (SDRAM) 
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstów klienta oraz parametrów 
projektowych. 
Zasilanie: poprzez magistral� systemow� z zasilacza 
Pobór pr�du spoczynkowego: 38 mA typ. (pr�d akumulatora) 
Napi�cie zasilania: napi�cie akumulatorów VL+22 V .. 30 V 
napi�cie zasilania układów logicznych 
VCC+5,0 V ± 5% 
napi�cie zasilania układów logicznych 
VCC+3,3V ± 5% 
Zł�cze serwisowe: gniazdo USB 1.1, zł�cze typu B 
Host USB 1.1, zł�cze typu A 
Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C 
Wzgl�dna wilgotno�� powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji 
Karta dla podł�czenia p�tli dozorowych 
Karta instalowana jest w gnie
dzie płyty głównego procesora 
i słu	y do podł�czenia dwóch dodatkowych p�tli dozorowych z 
detektorami i modułami w technice p�tli dozorowych . 
Alternatywnie mo	liwe jest równie	 podł�czenie jednej p�tli dozorowej oraz 
dwóch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych. 
- Sterowanie cyfrow� komunikacj� w technice p�tlowej oraz bezpiecze�stwo 
danych 
- Funkcja koincydencji mi�dzyczujkowej 
- Poł�czenie kryteriów alarmu i sterowa� 
- Mo	liwo�� pojedynczego odł�czania czujek 
- Analiza stanów czujek 
- Nadzorowanie wszystkich podł�czonych czujek i modułów 
- Lokalizacja miejsc, w których wyst�piła przerwa oraz zwarcie 
Napi�cie robocze: wewn�trznie  
Pobór pr�du: 30 mA 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Grupy dozorowe: 2 p�tle dozorowe, ka	da z maks. 128 elementami 
Izolator zwar�: wbudowany w ka	dej czujce oraz module 
Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard 
Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skr�tka ekranowana 
Długo�� p�tli: maks. 2 000 m 
Wymiary: 143 x 94 x 18 mm 
 
 
Karta wej��/wyj��  
Karta instalowana jest w gnie
dzie płyty głównego procesora 
i posiada wszystkie wymagane wej�cia i wyj�cia w celu wykorzystania 
centrali o sterowania jedn� stref� gaszenia. 
Mo	e by� równie	 u	ywana do podł�czenia 10 linii dozorowych, ka	da z 
maks. 32 czujkami w technice HX130, 10 wej�ciami nadzorowanymi, wej�ciami 
głównymi lub działaj�cymi zgodnie z wymaganiami interfejsów VdS 
dla instalacji ga�niczych oraz do podł�czenia 8 nadzorowanych wyj�� z pr�dem 
wyj�ciowym 1,5A ka	de. 
Przystosowana równie	 do podł�czenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym 
dla stref Ex poprzez barier� iskrobezpieczn� oraz czujek z serii 
oraz ostrzegaczy  
Napi�cie robocze: wewn�trznie poprzez płyt�  
Pobór pr�du: 13,5 mA 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Ilo�� wej��: maks. 10 
Ilo�� wyj��: maks. 8 
Długo�� przewodu: maks. 1000 m 
Wymiary: 143 x 94 x 18 mm 
 
 
Zewn�trzne pole obsługi 
Wyposa	enie  : 
Zewn�trzne pole obsługi z funkcj� obsługi centrali poprzez menu, w komplecie 
obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wy�wietlacz LCD dla wskaza� 
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wszystkich stanów alarmowych za pomoc� zwi�złego tekstu oraz moduł 
steruj�cy. 
Napi�cie robocze: 10 do 30 V 
Pr�d spoczynkowy: 20 mA 
Transmisja danych 
Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie 
Protokół: szeregowy, DIN 19244-3 
Odległo�� od centrali: maks. 1200 m 
Stopie� ochrony: IP 30 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. x szer. x gł�b.) 
Kolor obudowy: czerwony RAL 3000 
 
 
Akumulatory dla zasilania awaryjnego 
Akumulatory posiadaj�ce dopuszczenie do pracy w SAP, słu	�ce do podtrzymania pracy 
central w przypadku awarii zasilania. 
Dla ka	dej centrali konieczne s� 2 akumulatory. 
Akumulator Typ Nr 
Akumulator 12V/40Ah  
Akumulator 12V/17Ah  
 
 
 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo	liwo�� zastosowania  ró	nych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo	e by� pó
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  u	ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci�	e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci�	enia  na o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa	enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 
b�dzie o ka	dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci�	enie  osiowe nie b�d� 
dopuszczone  na �wie	o uko�czone fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�	e� na osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u	ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO�CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ
CE MASZYN I SPRZ�TU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania 
robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ
CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno��   z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale	y wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usuni�cie elementów zagra	aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale	y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro	no�ci, dokładnie przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale	y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, obejmuj� ni	ej wymienione zalecenia: 
nale	y usun�� wszystkie elementy zagra	aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne nale	y usun�� transportem r�cznym. W 	adnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale	y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo	liwiaj�cych załadunek na �rodku transportu którymi nale	y 
je odtransportowa� na legalnie działaj�ce składowiska.  
 
 
5.2 Rozmieszczenie cz��ci instalacji nale	y dobra� w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dost�p do obsługiwanych cz��ci instalacji, 
łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra czytelno�� wszystkich instrumentów pomiarowych, za� w dalszej kolejno�ci, aby dost�pna była 
wystarczaj�ca ilo�� miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demonta	u tych cz��ci. 
Minimalne wielko�ci i poło	enia otworów wej�ciowych wymaganych dla potrzeb wymiany cz��ci instalacji, które wst�pnie zostały ju	 
podane na miejscu budowy, musz� zosta� ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorc� i w razie konieczno�ci podane na nowo. 
 
Je	eli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s� wystarczaj�ce dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji 
technicznych, to wówczas nale	y w odpowiednim czasie powiadomi� o tym Zleceniodawc� wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagro	onych cz��ci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zako�czeniu monta	u 
zabezpieczy� je płaszczem osłonowym, który powinien zosta� zdj�ty i usuni�ty przez Zleceniobiorc� z miejsca budowy dopiero 
bezpo�rednio przed uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte cz��ci instalacji nale	y zamyka� przy ka	dej przerwie w monta	u przy zastosowaniu odpowiednich �rodków. Nale	y podj�� 
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nale	y 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa	nionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi� zniszczone lub zabrudzone powłoki malarskie, niezale	nie od tego, kto 
spowodował powstanie tych wad. 
Nale	y podj�� odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji 
nale	y zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa	nionych. 
 
Nale	y odnowi� uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz czyszczenia powinna zosta� wykonana generalna 
pierwsza konserwacja wszystkich cz��ci mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. nale	y zapewni�, 	e przy uwzgl�dnieniu elementów zabudowy rozładowywanych od dołu 
oraz podwiesze� zostanie utrzymana minimalna wysoko�� przej�cia wynosz�ca 2,10 metra. 
 
5.3  Rury, kanały, półki kablowe, które zostan� zamkni�te, nale	y utrzyma� jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli 
technicznych i dopuszcze� do przeprowadzenia nast�puj�cych po tym prac w zakresie innych bran	y wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi� lub zleci� przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowi�zuj�cymi 
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporz�dzi� protokoły w których b�d� zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli nale	y wł�czy� równie	 Zleceniodawc� lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposa	enie i instalacja 
Jako �rodek ochronny nale	y przewidzie� zastosowanie sieci TN-C-S. 
Je	eli nie jest wymagane 	adne inne rozwi�zanie, to wówczas instalacja wykonywana jest poczynaj�c od 10 kabli i przewodów równoległe 
prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w korytkach do układania kabli. Półki i korytka nale	y umocowa� odpowiednio do obci�	enia. 
Przy instalacja natynkowej wi�cej ni	 dwóch przewodów nale	y zasadniczo zwróci� uwag� na to, aby opaski rejestrowe były zało	one w 
równych odst�pach i w szeregu jedna nad drug� lub jedna obok drugiej (odst�p około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody  
nale	y prawidłowo uło	y� z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
 
Ko�cówki kablowe powinny by� prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi ko�cówkami kablowymi i podł�czone. Poni	ej wi�zki 
kablowej wzgl�dnie powy	ej ostatniej opaski  nale	y umie�ci� tabliczk� z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
pocz�tkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów nale	y zastosowa� dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu nale	y pomi�dzy przewodami obwodów pr�du telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi 
utrzyma� odst�p o prze�wicie 10 cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych nale	y przewidzie� mostki. 
W ka	dym przypadku, przy uwzgl�dnieniu wszelkich okoliczno�ci, nale	y wybiera� takie drogi układania przewodów, które b�d� 
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Je	eli przewody zostan� uło	one obej�ciowo bez 	adnej nagl�cej konieczno�ci, to zwi�kszone długo�ci kabli nie zostan� uwzgl�dnione przy 
obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie s� one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, nale	y zainstalowa� za pomoc� opasek lub 
uchwytów dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odst�p pomi�dzy opaskami nie powinien przekracza� 25 cm. 
Instalacj� kabli i przewodów w stropach podwieszanych nale	y uło	y� w sposób uporz�dkowany i rozs�dny oraz w prawidłowy sposób 
poł�czy� je w wi�zki. Przy układaniu na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody musz� by� uporz�dkowane.  
W miejscach szczególnie zagro	onych oraz przy przepustach w �cianach przewody nale	y układa� w rurach ochronnych, dotyczy to przede 
wszystkim przepustów przez elementy metalowe. 
Przy tworzeniu wi�zek instalacji z kabli i przewodów nale	y koniecznie stosowa� si� do przepisu o dopuszczalnym obci�	eniu ogniowym . 
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Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musz� zosta� zamkni�te odpowiednio do klasy odporno�ci ogniowej. 
Przy odbiorze nale	y przedło	y� atest. 
Wysoko�� gniazd przył�czowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przył�czeniowych 0,40 m, a 
dla wł�czników 1,4 m ponad   poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowa� nale	y stosowa� mosi�	ne kołki rozporowe lub kołki samowkr�tne. Mocowanie cz��ci  instalacji na elementach 
konstrukcji w stanie surowym (stropy 	elbetowe, podłogi, �ciany) mo	e odbywa� si� wył�cznie przy zastosowaniu atestowanych kołków. 
Po�wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnosz�ce si� do przewidzianych do monta	u kołpaków kołków powinny bez wezwania 
zosta� przedło	one miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Je	eli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na no�nych elementach 
statycznych nie wolno wykonywa� 	adnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje si� zastosowanie zacisków do 
zawieszania. 
Przewody, które musz� by� uło	one w �ciankach działowych, gipsowych lub na metalowych słupkach �cian szklanych itd., nale	y układa� w 
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu. 
W działaniach ochronnych nale	y uwzgl�dni� wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste uło	one jako zamkni�te, nale	y niezale	nie od rodzaju zastosowania opatrzy� nierdzewnym drutem ci�głowym o 
�rednicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed monta	em urz�dze�, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wł�czników, ł�czników samopowrotnych itd., nale	y w porozumieniu 
z kierownictwem projektu ustali� kierunek otwierania si� drzwi.  
Przewody i rury puste nie mog� by� zasadniczo mocowane do zaczepów stropów podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
nale	y wykona� jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach kraw�dziowanych, ze zdejmowan� płyt� monta	ow�, 
kablow� szyn� ochronn�, za� od strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewn�trzne zawiasy; k�t rozwarcia drzwi powinien 
wynosi� co najmniej 135°. Zamykanie za pomoc� uchwytu d
wigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpiecze�stwa zgodnie z 
wykonaniem, które jest jeszcze do ustalenia. 
Główne przewody pr�dowe o wi�kszym przekroju ni	 2,5 mm2 nie mog� by� instalowane w tym samym kanale kablowym razem z 
przewodami steruj�cymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów steruj�cych powinien 
wynosi� 1,5 mm2.  
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale	y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze�stwa zabezpieczy� przed dost�pem osób 
nieupowa	nionych. Przył�cze elektryczne nale	y zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a	 do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty monta	owej nale	y poprowadzi� w gi�tkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi by� wyposa	ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób poł�czone za pomoc� gi�tkiego przewodu 
uziemiaj�cego z obudow� szafy (minimalny przekrój 10 mm2). 
 
5.4 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . Zbudowane s� wg nast�puj�cego porz�dku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z okre�leniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i poło	enie elementów obsługi 
kolejno�� obsługi w zale	no�ci od trybu pracy 
urz�dzenia bezpiecze�stwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia zwi�zane z obsług� nale	y wyszczególni� dla ka	dej instalacji w prawidłowej kolejno�ci i, wraz z przynale	nymi do 
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgl�dni� na li�cie kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
obja�nienia sygnałów zakłóce� 
tabela wyszukiwania bł�dów 
specjalistyczne narz�dzia  
prace zwi�zane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie cz��ci zamiennych 
urz�dzenia rezerwowe 
Wszelkie cz��ci instalacji, które podlegaj� zu	yciu lub p�kni�ciom nale	y wyszczególni� w formie tabeli. Do cz��ci zamiennych zaliczaj� 
si� nie tylko kompletne jednostki, lecz równie	 pojedyncze cz��ci, które podawane s� przez producenta wg celowo�ci. 
Lista cz��ci zmiennych powinna dla ka	dej cz��ci podawa�: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłaj�cy i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajno�� i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
�wiadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwacj� 
Wszystkie instalacje wymagaj�ce konserwacji nale	y w okresie obowi�zywania gwarancji konserwowa� i czy�ci� w odst�pach 
trzymiesi�cznych oraz udokumentowa� w ksi�	ce serwisowej wraz z podaniem miesi�ca, dnia i godziny. 
�wiadczenia te nie podlegaj� osobnemu wynagrodzeniu i nale	y je uwzgl�dni� w kalkulacji. 
Do instalacji podlegaj�cych obowi�zkowi konserwacji zaliczaj� si�: 
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zast�pcza instalacja sieciowa 
o�wietlenie bezpiecze�stwa 
inne urz�dzenia z zakresu techniki bezpiecze�stwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, nale	y do niniejszej oferty doł�czy� wypełnione 
oferty konserwacyjne z podaniem cyklów czasowych i dokładnym opisem �wiadcze�. 
 
5.5 Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosowa� sterowniki i oprogramowanie zgodne z norm� IEC 61131-3  posiadaj�ce funkcje komunikacyjne 
zgodne z norm� IEC 61131-5 
Przemienniki cz�stotliwo�ci dla potrzeb regulacji pr�dko�ci obrotowej winny posiada� zakres regulacji od 100 do 20 % napi�cia i stały 
stosunek napi�cia do cz�stotliwo�ci. 
Wykonawca automatyki zobowi�zany jest dostarczy� nieodpłatnie program narz�dziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacj� struktury i 
parametryzacji 
 
Prace uruchomieniowe  
Prace uruchomieniowe obejmuj� nast�puj�ce systemy: 
 
Istniej�cy system sygnalizacji po�aru w zakresie rozbudowy centralki Polon 4900 
System sterowania oddymianiem w zakresie obj�tym projektem 
System energetyczny 
System kontroli dost�pu  
System zarz�dzania  
 
W zakresie uruchomienia projektuje si�: 
Implementacj� programów  
Dostaw� programów operacyjnych, komunikacyjnych i narz�dziowych niezb�dnych do funkcjonowania systemu oraz ich 
parametryzacj� aplikacyjn�. Przekazanie U�ytkownikowi praw autorskich, dokumentacji i instrukcji u�ytkowania. 
 
Uruchomienie ka�dego z systemów 
Uruchomienie ka�dego z systemów musi stanowi� wyodr�bnione działanie wykonane zgodnie z zaleceniami i okre�leniami 
etapów wskazanymi w specyfikacji b�d�cej integraln� cz��ci� dokumentacji. 
Projekt nie dopuszcza do wspólnego wykorzystania zasobów sprz�towych i programów narz�dziowych wyznaczonych dla 
jednego systemu.  
Wykonawca przed przyst�pieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru listy kwalifikacyjne ka�dego z 
etapów dla ka�dego systemu. Rozpocz�cie odbioru poprzedzone musi by� pisemn� akceptacj� inspektora nadzoru 
przygotowanych dokumentów odbiorowych. 
 
Próby funkcjonalne 
Kwalifikacja funkcjonalna obejmuj�ca współdziałanie wszystkich systemów musi zosta� wykonana na podstawie przygotowanej 
przez wykonawc� dokumentacji obejmuj�cej sposób kwalifikacji i rejestracji rezultatów. 
Projektant oczekuje, wgl�du w wy�ej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego 
 
Przekazanie u�ytkownikowi ksi��ek eksploatacyjnych ka�dego z systemów 
Ksi��ki eksploatacyjne powinny zawiera� dane dotycz�ce parametrów systemu, hasła dost�powe do trybów serwisowych, 
wyznaczenie okresów przegl�dów i konserwacji oraz okre�lenie ich zakresu. 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okre�laj�cej miejsce monta�u i parametry. 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprz�t nale	y posegregowa� i wywie�� do utylizacji . 
Wykonawca winien okaza� dokumenty potwierdzaj�ce oddanie do utylizacji. 
Odległo�� transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKO�CZENIA 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka	dym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  musz� uwzgl�dnia� zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz�du. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowi�zany  ka	dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� pomieszczenia  i drogi transportowe do porz�dku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� opisan� w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
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Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 	e wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do 
jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, 	e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadaj� deklaracj� zgodno�ci  lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je	eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 
i które spełniaj� wymogi ST. 
c)znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka	da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar by� zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zale	no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
odbiorowi cz��ciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ
CYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz�cych nast�pi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce winien wyceni� w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� , w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale	y  wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło	one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma 
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�  , oprócz wymienionych ,nast�puj�ce dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
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protokoły z narad i ustale�, 
plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pó
niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1 USTAWY 
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z pó
niejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U 

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904 
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z pó
niejszymi zmianami 
10.2 ROZPORZ
DZENIA 
10.2.1 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta	u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
108/2002, poz. 953). 

10.2.2 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmian� Dz. 
U. nr 109/2004, poz. 1156. 

10.2.3 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymaga� kwalifikacyjnych dla osób zajmuj�cych si� 
eksploatacj� urz�dze�, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urz�dze�, przy 
których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje si� 
komisje kwalifikacyjn�, oraz wysoko�ci opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze 
zmian� Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

10.2.4 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

10.2.5 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz�cych bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126. 

10.2.6 Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

10.3 ZARZ
DZENIA 
10.3.1 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczenia 
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

10.3.2 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

10.3.3 Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

 
10.4 POLSKIE NORMY 
10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ustalanie ogólnych charakterystyk 
10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ochrona przeciwpora	eniowa 
10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych �rodki ochrony przed pora	eniem pr�dem 
elektrycznym 
10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi 
lub ł�czeniowymi 
10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektów 
budowlanych 
10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór �rodków ochrony w zale	no�ci od 
wpływów zewn�trznych Ochrona przeciwpo	arowa 
10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Dobór i monta	 wyposa	enia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Oprzewodowanie 
10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i monta	 wyposa	enia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze 
10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne 
10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urz�dze� elektrycznych danymi znamionowymi dotycz�cymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpiecze�stwa 
10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.) 
10.5 PRZEPISY INNE 
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